
- Przedszkole Miejskie i Parking przy ul. Podwale w Barlinku -

Lp.
Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednostka             
nazwa     ilo ść

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8 x x

x D-01.01.01 Wytyczenie w planie i wyznaczenie punktó w wysoko ściowych x x

1 Roboty pomiarowe - wytyczenie geodezyjne km 0,40

x D-01.02.04 Rozbiórka elementów zagospodarowania x x

2
Rozebranie ogrodzenia z prętów stalowych na słupkach stalowych i fundamencie betonowym 
(w tym bramy i furtki) z wywiezieniem materiału z rozbiórki (odcinek 11-13)

m 62,00

3
Rozebranie ogrodzenia z prętów stalowych na słupkach stalowych i fundamencie betonowym 
(w tym bramy i furtki) z wywiezieniem materiału z rozbiórki (odcinek 41-43)

m 13,50

4
Rozebranie ogrodzenia z prętów stalowych na słupkach stalowych i fundamencie betonowym 
(w tym bramy i furtki) z wywiezieniem materiału z rozbiórki (odcinek 62-63)

m 18,00

x Z-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA x x

x Z-07.06.01 Ogrodzenia z siatki metalowej x x

5
Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie 
betonowym (odcinek 11-13); [11,8+10=21,8]

m 21,80

6
Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie 
betonowym (odcinek 21-28); [3+3,4+0,8+16,2+13,2+8+10+22,5+0,9=78]

m 78,00

7
Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie 
betonowym (odcinek 31-34); [6,4+12+6,8+29,2+1,3=55,7]

m 55,70

8
Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie 
betonowym (odcinek 33-33.1); [16,8+17=33,8]

m 33,80

9
Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie 
betonowym (odcinek 41-43); [4,5+8,5=13]

m 13,00

10
Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie 
betonowym (odcinek 51-52)

m 2,10

11
Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie 
betonowym (odcinek 62-63); [12+6,4=18,4]

m 18,40

12
Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na istn. fundamencie i 
cokole betonowym łącznie z remontem cokołu (odcinek 28-31)

m 22,10

13
Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na istn. fundamencie i 
cokole betonowym łącznie z remontem cokołu (odcinek 34-34.1)

m 18,90

14
Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,2 m na murze oporowym 
(odcinek 34.1-44)

m 57,50

15
Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na istn. fundamencie i 
cokole betonowym łącznie z remontem cokołu (odcinek 61-62)

m 40,90

16
Remont ogrodzenia z prętów stalowych na słupkach stalowych i fundamencie betonowym 
(odcinek 43-44); [20,5+4+3,7+6,1=34,3]

m 34,30

17 Wykonanie furtki o szer. 1m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 11-13) szt. 1,00

18 Wykonanie furtki o szer. 1m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 21-28) szt. 2,00

19 Wykonanie furtki o szer. 1,2m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 21-28) szt. 1,00

20 Wykonanie furtki o szer. 1m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 41-43) szt. 1,00

21 Wykonanie furtki o szer. 1,2m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 41-43) szt. 1,00

22 Wykonanie bramy o szer. 3,5m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 21-28) szt. 1,00

23 Wykonanie bramy o szer. 3,5m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 31-34) szt. 1,00

Przedmiar robót - ogrodzenie przedszkola

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE IN ŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV 45200000-9 

Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ARCHITEC 20


