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OŚWIADCZENIE

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ OCIEPLENIA

STROPODACHÓW KOMPLESU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4,
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2, PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

W BARLINKU PRZY UL. KOMBATANTÓW 3

INWESTOR: ADRES BUDOWY:

Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek
woj. zachodniopomorskie

Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr
2, Przedszkole Miejskie Nr 1

kompleks przy ul. Kombatantów 3
dz. nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10

obręb 1, Barlinek
74-320 Barlinek

Na  podstawie  art.  20  ust.  4  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst
ujednolicony Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczamy,
iŜ dokumentacja projektowa dla kompleksu budynków przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku,
została  opracowana  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi  przepisami  oraz  normami
i zasadami  wiedzy  technicznej  na  dzień  opracowania  projektu,  wydana  w  stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć.

PROJEKTANT

Imię i nazwisko Bran Ŝa Nr uprawnie ń Podpis

mgr inŜ. arch.
Zbigniew Doktór

konstrukcja
architektura 227/KL/72

inŜ. Zdzisław
Wiącek

instalacje
elektryczne KL-14/99

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko Bran Ŝa Nr uprawnie ń Podpis

mgr inŜ. arch.
Andrzej Papierz architektura 110/90/WŁ

mgr inŜ. Stanisław
Raczyński

instalacje
elektryczne

SWK 0041/
POOE/05

OSTROWIEC ŚW., grudzień 2012 r.





















ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ul. Kombatantów 3
74 – 320 Barlinek

dz. nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10
obr ęb 1, Barlinek
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI 
nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10 obręb 1, ul. Kombatantów 3, 74-320 Barlinek.

Inwestor:
Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
woj. zachodniopomorskie

Adres obiektu:
Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1
kompleks przy ul. Kombatantów 3
dz. nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10
obręb 1, Barlinek
74-320 Barlinek

Podstawa opracowania:
• umowa zawarta z Inwestorem,
• wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjęciowa,
• obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane,
• dokumentacja architektoniczno budowlana – archiwalna;
• mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów wysokościowych w skali 1:500,

Przedmiot i zakres opracowania:
Podstawowym  celem  opracowania  jest  projektu  termomnodernizacji  budynku  sali

gimnastycznej  oraz  ocieplenia  stropodachów  zespołu  szkół  Szkoła  Podstawowa  Nr  4,  Publiczne
Gimnazjum Nr 2 i Przedszkole Miejskie Nr 1, zlokalizowanego przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku.

Istniej ący stan zagospodarowania działki:
Przedmiotowy zespół  budynków zlokalizowany jest  na  działkach o  numerach  ewid.  575/4,

576/10, 729/1 i 280/10 (obręb 1, Barlinek), przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku. Teren przedmiotowej
działki jest zagospodarowany, utwardzony oraz ogrodzony. Dojazd na działkę przez bramę i furtkę od
strony południowo – zachodniej.  Na działce znajdują  się:   przedmiotowy kompleks Zespołu Szkół:
Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2 i Przedszkole Miejskie Nr 1, boiska sportowe,
parking,  zieleń  niska  i  wysoka  oraz ciągi  komunikacji  pieszej  i kołowej,  zapewniające  prawidłowe
funkcjonowanie obiektu. Budynek jest wyposaŜony w instalacje: wodno – kanalizacyjną, elektryczną,
gazową, C.O., odgromową, kanalizację deszczową oraz telekomunikacyjną.

Projektowane zagospodarowanie działki:
W  związku  z  pracami  projektowymi  na  przegrodach  zewnętrznych,  w istniejącym  stanie

zagospodarowania terenu nie wprowadza się Ŝadnych zmian.

Układ komunikacyjny:
Przedmiotowe działki nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10 w zakresie obsługi komunikacyjnej

posiada dojazd i dojścia piesze drogami o nawierzchni asfaltowej oraz brukowanej. Dotychczasowy
układ komunikacyjny zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

Infrastruktura techniczna:
− instalacja wod. – kan.,
− instalacja elektryczna,
− C.O.,
− wentylacja grawitacyjna;
− instalacja odgromowa;
− kan. deszczowa;
− telekomunikacyjna;

Przeznaczenie terenu:
Planowana inwestycja  jest  zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem  terenu i istniejącym

zagospodarowaniem:
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• w planowanej inwestycji nie występują ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, teren inwestycji połoŜony jest poza obszarem wpisanym
do rejestru zabytków oraz strefami ochrony konserwatorskiej,

• działka nie znajduje się w granicach terenu szkód górniczych, na terenach naraŜonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych,

• teren działki nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej,
• teren działki nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele

nierolnicze,
• teren inwestycji nie jest objęty Ŝadną z form ochrony przyrody,

Dane  o  charakterze  przewidywanych  zagro Ŝeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia
uŜytkowników:
• inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
• budynek  spełnia  warunki  ochrony  atmosfery,  zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra  Ochrony
Środowiska,  Zasobów Naturalnych  i  Leśnictwa  w  sprawie  ochrony  powietrza  atmosferycznego
przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. Poz.92);

• usuwanie odpadów stałych odbywa się poprzez wywoŜenie;
• dla załoŜonego programu uŜytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku zwiększona

emisja  hałasu,  wibracji  i  promieniowania  w  tym  jonizującego  jak  równieŜ  nie  powstaje  pole
elektromagnetyczne czy inne zakłócenia;

• charakter,  program uŜytkowy i  wielkość  budynku oraz sposób jego posadowienia – nie wpływa
negatywnie  na  istniejący  drzewostan,  powierzchnię  ziemi,  glebę  oraz  wody  powierzchniowe
i podziemne.

Ochrona interesów osób trzecich:
• projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów

prawa budowlanego;
• nie narusza dostępu do drogi sąsiednim działkom;
• nie  pozbawia  moŜliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii  elektrycznej

i cieplnej oraz ze środków łączności;
• nie  pozbawia  dopływu  światła  dziennego  do  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi

w budynkach sąsiednich;
• nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
• nie występuje uciąŜliwości związane z eksploatacją budynku zwiększona emisja hałasu, wibracji i

promieniowania w tym jonizującego jak równieŜ nie powstaje zwiększone pole elektromagnetyczne
czy inne zakłócenia.

L.p Imi ę i Nazwisko Bran Ŝa Nr uprawnie ń Podpis

1 mgr inŜ. arch.
Zbigniew Doktór

architektura,
konstrukcja

227/KL/72





INWENTARYZACJA
część opisowa

Kompleks przy ul. Kombatantów 3
74 – 320 Barlinek
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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA
W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OPRACOWANIA PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ OCIEPLENIA STROPODA CHÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4/PUBLICZNE GIM NAZJUM

NR 2/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1, ZLOKALIZOWANYCH PRZ Y
ul. Kombatantów 3, 74-320 Barlinek

PODSTAWA OPRACOWANIA:
− umowa zawarta z Inwestorem,
− wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjęciowa,
− obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane,
− dokumentacja architektoniczno budowlana – archiwalna;

CEL INWENTARYZACJI:
Podstawowym  celem  inwentaryzacji  jest  umoŜliwienie  opracowania  projektu

termomnodernizacji  budynku  sali  gimnastycznej  oraz ocieplenia  stropodachów zespołu  szkół
Szkoła  Podstawowa  Nr  4,  Publiczne  Gimnazjum  Nr  2  i  Przedszkole  Miejskie  Nr  1,
zlokalizowanego przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku.

OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotowy zespół budynków zlokalizowany jest na działkach o numerach ewid. 575/4,

576/10,  729/1  i  280/10  (obręb  1,  Barlinek),  przy  ul.  Kombatantów  3  w  Barlinku.  Teren
przedmiotowej  działki  jest  zagospodarowany,  utwardzony oraz ogrodzony.  Dojazd  na  działkę
przez bramę i furtkę od strony południowo – zachodniej. Na działce znajdują się:  przedmiotowy
kompleks Zespołu Szkół:  Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2 i Przedszkole
Miejskie Nr 1, boiska sportowe, parking, zieleń niska i wysoka oraz ciągi komunikacji pieszej
i kołowej,  zapewniające  prawidłowe  funkcjonowanie  obiektu.  Budynek  jest  wyposaŜony
w instalacje:  wodno  –  kanalizacyjną,  elektryczną,  gazową,  C.O.,  odgromową,  kanalizację
deszczową oraz telekomunikacyjną.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ORAZ OPIS STAU ISTNIEJ ĄCEGO
Przedmiotowy zespół budynków jest obiektem uŜyteczności publicznej. Funkcjonuje jako

szkoła.  Przedmiotowy  kompleks  szkolny  składa  się  z  8  segmentów  połączonych  ze  sobą
konstrukcyjne i funkcjonalnie.
•••• SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA

Jest  to  budynek  piętrowy,  niepodpiwniczony,  z  dwoma  salami  gimnastycznymi
i higieniczno – socjalnym. Wzniesiony w technologii mieszanej (elementy prefabrykowane – wg
systemu  cegła  Ŝerańska  oraz  murowany  z  elementów  drobnowymiarowych).  Na  parterze
znajdują się sale sportowe oraz zaplecze sanitarne, natomiast na 1. piętrze znajdują się małe
sale zajęć z zapleczem.
• fundamenty – ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe monolityczne,
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne poniŜej poziomu terenu do wysokości 54 cm nad teren –

jednowarstwowe betonowe wylewane grubości 36 cm;
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości  36 cm (warstwa

konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), ściany wewnętrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

• ściany zewnętrzne podokienne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

• ściany wewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości 24 cm;
• ścianki działowe – murowane z cegły ceramicznej,
• stropodach  –  nad  częścią  wysoką  (salą  gimnastyczną)  –  pełny,  niewentylowany,

jednospadowy, z płyt dachowych betonowych gr. 30cm na dźwigarach Ŝelbetowych, warstwa
wyrównawcza ze szlichty, płyty pilśniowej i szlichty, pokrycie wykonane z blachy trapezowej na
łatach  drewnianych,  kąt  nachylenia  połaci  ok  4° i  7°;  nad  cz ęścią  niską  (higieniczno –
sanitarną) – wentylowany, dwudzielny, z płyt dachowych betonowych gr. 20cm na ściankach
aŜurowych murowanych;

• schody – Ŝelbetowe monolityczne,
• posadzki – lastriko, płytki PCV, wykładzina podłogowa,
• wentylacja – grawitacyjna;
• dane wielkościowe:
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✔ wymiary zewnętrzne (długość / szerokość / wysokość): 45,60/27,68/12,1 i 8,41 [m]
✔ powierzchnia zabudowy 1217,46 [m2];
✔ powierzchnia uŜytkowa 1501,28[m2];
✔ kubatura 12498,00 [m3];
✔ ilość kondygnacji 1 – 2;
✔ podpiwniczenie niepodpiwniczony;
✔ ilość klatek schodowych 2;

•••• SEGMENT 1.5.1.
Jest to budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii

mieszanej (elementy prefabrykowane – wg systemu cegła Ŝerańska oraz murowany z elementów
drobnowymiarowych).  Znajdują  się  w  nim  sale  zajęć  z  zapleczem,  sanitariaty,  ciągi
komunikacyjne.
• fundamenty – ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe monolityczne,
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne piwnic – jednowarstwowe betonowe wylewane grubości 30

cm;
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości  36 cm (warstwa

konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), ściany wewnętrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

• ściany zewnętrzne podokienne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

• ściany wewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości 24 cm;
• ścianki działowe – murowane z cegły ceramicznej,
• stropodach  –  wentylowany,  dwudzielny,  na  stropie  z  płyt  kanałowych  gr.  24cm,  izolacja

termiczna  gr.  ok.  5cm,  pustka  powietrzna  wentylowana,  przekrycie  z  płyt  dachowych
betonowych gr. 10cm na ściankach aŜurowych murowanych krytych papą;

• schody – Ŝelbetowe monolityczne,
• posadzki – lastriko, płytki PCV, wykładzina podłogowa,
• wentylacja – grawitacyjna;
• dane wielkościowe:

✔ wymiary zewnętrzne (długość / szerokość / wysokość): 30,58/18,58/12,75 [m]
✔ powierzchnia zabudowy 564,27 [m2];
✔ powierzchnia kondygnacji netto 2012,84[m2];
✔ powierzchnia ruchu 738,05[m2];
✔ kubatura 7717,00 [m3];
✔ ilość kondygnacji 3;
✔ podpiwniczenie 100%;
✔ ilość klatek schodowych 1;

•••• SEGMENT 1.5.2.
Jest to budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii

mieszanej (elementy prefabrykowane – wg systemu cegła Ŝerańska oraz murowany z elementów
drobnowymiarowych).  Znajdują  się  w  nim  sale  zajęć  z  zapleczem,  sanitariaty,  ciągi
komunikacyjne.
• fundamenty – ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe monolityczne,
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne piwnic – jednowarstwowe betonowe wylewane grubości 30

cm;
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości  36 cm (warstwa

konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), ściany wewnętrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

• ściany zewnętrzne podokienne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

• ściany wewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości 24 cm;
• ścianki działowe – murowane z cegły ceramicznej,
• stropodach  –  wentylowany,  dwudzielny,  na  stropie  z  płyt  kanałowych  gr.  24cm,  izolacja

termiczna  gr.  ok.  5cm,  pustka  powietrzna  wentylowana,  przekrycie  z  płyt  dachowych
betonowych gr. 10cm na ściankach aŜurowych murowanych krytych papą;

• schody – Ŝelbetowe monolityczne,
• posadzki – lastriko, płytki PCV, wykładzina podłogowa,
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• wentylacja – grawitacyjna;
• dane wielkościowe:

✔ wymiary zewnętrzne (długość / szerokość / wysokość): 30,58/18,58/12,75 [m]
✔ powierzchnia zabudowy 564,27 [m2];
✔ powierzchnia kondygnacji netto 2012,84[m2];
✔ powierzchnia ruchu 738,05[m2];
✔ kubatura 7717,00 [m3];
✔ ilość kondygnacji 3;
✔ podpiwniczenie 100%;
✔ ilość klatek schodowych 1;

•••• SEGMENT 2.3.1.
Jest to budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii

mieszanej (elementy prefabrykowane – wg systemu cegła Ŝerańska oraz murowany z elementów
drobnowymiarowych).  Znajdują  się  w  nim  sale  zajęć  z  zapleczem,  sanitariaty,  ciągi
komunikacyjne.
• fundamenty – ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe monolityczne,
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne piwnic – jednowarstwowe betonowe wylewane grubości 30

cm;
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości  36 cm (warstwa

konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), ściany wewnętrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

• ściany zewnętrzne podokienne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

• ściany wewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości 24 cm;
• ścianki działowe – murowane z cegły ceramicznej,
• stropodach  –  wentylowany,  dwudzielny,  na  stropie  z  płyt  kanałowych  gr.  24cm,  izolacja

termiczna  gr.  ok.  5cm,  pustka  powietrzna  wentylowana,  przekrycie  z  płyt  dachowych
betonowych gr. 10cm na ściankach aŜurowych murowanych krytych papą;

• schody – Ŝelbetowe monolityczne,
• posadzki – lastriko, płytki PCV, wykładzina podłogowa,
• wentylacja – grawitacyjna;
• dane wielkościowe:

✔ wymiary zewnętrzne (długość / szerokość / wysokość): 21,58/18,58/12,75 [m]
✔ powierzchnia zabudowy 396,95 [m2];
✔ powierzchnia kondygnacji netto 1394,90[m2];
✔ powierzchnia ruchu 533,17[m2];
✔ kubatura 5441,0 [m3];
✔ ilość kondygnacji 3;
✔ podpiwniczenie 100%;
✔ ilość klatek schodowych 1;

•••• SEGMENT 4.3.1.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii

mieszanej (elementy prefabrykowane – wg systemu cegła Ŝerańska oraz murowany z elementów
drobnowymiarowych).  Znajdują  się  w  nim  sale  zajęć  z  zapleczem,  sanitariaty,  ciągi
komunikacyjne, kuchnia, kotłownia.
• fundamenty – ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe monolityczne,
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne piwnic – jednowarstwowe betonowe wylewane grubości 30

cm;
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości  36 cm (warstwa

konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), ściany wewnętrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

• ściany zewnętrzne podokienne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

• ściany wewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości 24 cm;
• ścianki działowe – murowane z cegły ceramicznej,
• stropodach  –  wentylowany,  dwudzielny,  na  stropie  z  płyt  kanałowych  gr.  24cm,  izolacja

termiczna  gr.  ok.  5cm,  pustka  powietrzna  wentylowana,  przekrycie  z  płyt  dachowych
betonowych gr. 10cm na ściankach aŜurowych murowanych krytych papą;

• schody – Ŝelbetowe monolityczne,
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• posadzki – lastriko, płytki PCV, wykładzina podłogowa,
• wentylacja – grawitacyjna;
• dane wielkościowe:

✔ wymiary zewnętrzne (długość / szerokość / wysokość): 36,58/18,58/9,25 [m]
✔ powierzchnia zabudowy 674,15 [m2];
✔ powierzchnia kondygnacji netto 1797,52[m2];
✔ powierzchnia ruchu 320,52[m2];
✔ kubatura 7225,00 [m3];
✔ ilość kondygnacji 2;
✔ podpiwniczenie 100%;
✔ ilość klatek schodowych 2;

•••• SEGMENT 5.2.1.
Jest  to  budynek  dwukondygnacyjny,  niepodpiwniczony.  Wzniesiony  w technologii

mieszanej (elementy prefabrykowane – wg systemu cegła Ŝerańska oraz murowany z elementów
drobnowymiarowych).  Znajdują  się  w  nim  sale  zajęć  z  zapleczem,  sanitariaty,  ciągi
komunikacyjne.
• fundamenty – ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe monolityczne,
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne piwnic – jednowarstwowe betonowe wylewane grubości 30

cm;
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości  36 cm (warstwa

konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), ściany wewnętrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

• ściany zewnętrzne podokienne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

• ściany wewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości 24 cm;
• ścianki działowe – murowane z cegły ceramicznej,
• stropodach  –  wentylowany,  dwudzielny,  na  stropie  z  płyt  kanałowych  gr.  24cm,  izolacja

termiczna  gr.  ok.  5cm,  pustka  powietrzna  wentylowana,  przekrycie  z  płyt  dachowych
betonowych gr. 10cm na ściankach aŜurowych murowanych krytych papą;

• schody – Ŝelbetowe monolityczne,
• posadzki – lastriko, płytki PCV, wykładzina podłogowa,
• wentylacja – grawitacyjna;
• dane wielkościowe:

✔ wymiary zewnętrzne (długość / szerokość / wysokość): 24,58/18,58/8,30[m]
✔ powierzchnia zabudowy 402,70 [m2];
✔ powierzchnia kondygnacji netto 723,60[m2];
✔ powierzchnia ruchu 80,75[m2];
✔ kubatura 3367,00[m3];
✔ ilość kondygnacji 2;
✔ podpiwniczenie niepodpiwniczony;
✔ ilość klatek schodowych 1;

•••• SEGMENT ŁACZNIK Ł1.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii

mieszanej (elementy prefabrykowane – wg systemu cegła Ŝerańska oraz murowany z elementów
drobnowymiarowych).
• fundamenty – ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe monolityczne,
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne piwnic – jednowarstwowe betonowe wylewane grubości 30

cm;
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości  36 cm (warstwa

konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), ściany wewnętrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

• ściany zewnętrzne podokienne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

• ściany wewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości 24 cm;
• ścianki działowe – murowane z cegły ceramicznej,
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• stropodach  –  wentylowany,  dwudzielny,  na  stropie  z  płyt  kanałowych  gr.  24cm,  izolacja
termiczna  gr.  ok.  5cm,  pustka  powietrzna  wentylowana,  przekrycie  z  płyt  dachowych
betonowych gr. 10cm na ściankach aŜurowych murowanych krytych papą;

• schody – Ŝelbetowe monolityczne,
• posadzki – lastriko, płytki PCV, wykładzina podłogowa,
• wentylacja – grawitacyjna;
• dane wielkościowe:

✔ wymiary zewnętrzne (długość / szerokość / wysokość): 66,58/6,58/9,25 [m]
✔ powierzchnia zabudowy 538,60 [m2];
✔ powierzchnia kondygnacji netto 1151,20[m2];
✔ kubatura 4670,00 [m3];
✔ ilość kondygnacji 2;
✔ podpiwniczenie 100%;

•••• SEGMENT ŁACZNIK Ł2.
Jest  to  budynek  dwukondygnacyjny,  niepodpiwniczony.  Wzniesiony  w technologii

mieszanej (elementy prefabrykowane – wg systemu cegła Ŝerańska oraz murowany z elementów
drobnowymiarowych).
• fundamenty – ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe monolityczne,
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne piwnic – jednowarstwowe betonowe wylewane grubości 30

cm;
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości  36 cm (warstwa

konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), ściany wewnętrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

• ściany zewnętrzne podokienne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

• ściany wewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości 24 cm;
• ścianki działowe – murowane z cegły ceramicznej,
• stropodach  –  wentylowany,  dwudzielny,  na  stropie  z  płyt  kanałowych  gr.  24cm,  izolacja

termiczna  gr.  ok.  5cm,  pustka  powietrzna  wentylowana,  przekrycie  z  płyt  dachowych
betonowych gr. 10cm na ściankach aŜurowych murowanych krytych papą;

• schody – Ŝelbetowe monolityczne,
• posadzki – lastriko, płytki PCV, wykładzina podłogowa,
• wentylacja – grawitacyjna;
• dane wielkościowe:

✔ wymiary zewnętrzne (długość / szerokość / wysokość): 12,52/3,58/8,0 [m]
✔ powierzchnia zabudowy 57,40 [m2];
✔ powierzchnia kondygnacji netto 69,40[m2];
✔ kubatura 344,30 [m3];
✔ ilość kondygnacji 2;
✔ podpiwniczenie niepodpiwniczony;

DANE SUMARYCZNE:
− realizacja budynku: lata 80. XXw (1982r.);
− powierzchnia zabudowy 4415,80 [m2];
− powierzchnia całkowita 13074,12[m2];
− kubatura 48980,0 [m3];
− ilość kondygnacji 2 – 3;
− ilość klatek schodowych 8;
− przeznaczenie budynku szkoła;
− podział budynku na grupę wysokości średniowysoki (SW)
− budynek wyposaŜony w niezbędne media do prawidłowego funkcjonowania obiektu tego

typu, tj. energia elektryczna, wod. - kan., C.O, deszczowa, odgromowa.

STOLARKA:
– okienna – w większości obiektu nowa z PCV, typowa, jednoramowa, szklona szybą zespoloną

podwójną o niskim stopniu zuŜycia;
– okienna – drewniana w piwnicach oraz zapleczu higieniczno – sanitarnym sali gimnastycznej,

typowa, podwójnie szklona, o duŜym stopniu zuŜycia;
– okienna  –  drewniana  w  ramach  stalowych  w  przedmiotowej  sali  gimnastycznej,  typowa,

podwójnie szklona, o znacznym stopniu zuŜycia;
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– drzwiowa - drzwi zewnętrzne wejściowe nowe aluminiowe;

OCENA STANU TECHNICZNEGO:
W wyniku dokonanej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego ustalono:

− elementy konstrukcyjne budynku – ściany, stropy, bez widocznych odkształceń, spękań;
− stan techniczny elementów konstrukcji budynku ocenia się jako dostateczny;
− z uwagi na realizację obiektu w latach 80. XX w. budynek nie spełnia obowiązujących

obecnie norm izolacyjności cieplnej;
− budynek docieplony styropianem grubości ok. 5cm, metodą lekką – mokrą;
− w trakcie  inwentaryzacji  stwierdzono obecność  ptaków lęgowych (gniazda jaskółek  w

oknach sali gimnastycznej);
− obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
− odprowadzenie wód deszczowych częściowo do kanalizacji, odprowadzenie wód

opadowych z zadaszeń nad wejściami do łącznika Ł1 od strony północnej i południowej
na teren utwardzony za pośrednictwem tzw. rzygaczy,

− znaczne skorodowanie zadaszenia Ŝelbetowego nad wejściem do segmentu 4.3.1 do
kuchni;

WNIOSKI  I  ZALECENIA;  ZAKRES  PRAC  USTALONY  W  OPARCIU  O  PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA:

NaleŜy wykonać:
− usunięcie istniejącego ocieplenia sali gimnastycznej ze styropianu gr. ok. 5cm;
− ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych segmentu sali  gimnastycznej  metodą

lekko – mokrą z zastosowaniem styropianu XPS300 - 034 gr. 13cm,
− ocieplenie  ścian  zewnętrznych  segmentu  sali  gimnastycznej  metodą  lekko  –  mokrą

z zastosowaniem styropianu EPS070-031 gr. 11cm,
− ocieplenie stropodachów wentylowanych (część higieniczno – sanitarna segmentu sali

gimnastycznej  oraz  pozostałych  segmentów  kompleksu)  metodą  wdmuchiwania
granulatu wełny szklanej o współczynniku λ=0,039 [W/m*K] gr. 16cm;

− ocieplenie  stropodachu  niewentylowanego  nad  salą  gimnastyczną  z  zastosowaniem
styropianu jednostronnie laminowanego papą EPS200-036 wraz z wykonaniem nowego
pokrycia papowego: 1 x papa wentylacyjna, 1 x papa termozgrzewalna podkładowa i 1 x
papa termozgrzewalna nawierzchniowa;

− częściowa wymiana stolarki okiennej na nową z PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi
oraz zmniejszenie powierzchni okien na sali gimnastycznej;

− częściowa wymiana stolarki drzwiowej stalowej na nowe z ciepłego aluminium;
− wykonanie nowych obróbek blacharskich;
− wymiana parapetów zewnętrznych;
− wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki brukowej;
− malowanie elementów metalowych takich jak poręcze, drabinki itp.;
− wykonanie instalacji odgromowej na sali gimnastycznej;
− modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wg odrębnego opracowania;

W wyniku oceny stanu technicznego stwierdzono, iŜ przedmiotowy budynek nadaje się do
wykonania planowanej inwestycji.

Opracował: Nr upr. bud.: Podpis:

mgr inŜ. arch.
Zbigniew Doktór

227/KL/72

mgr inŜ.
Piotr Gilewski

_______



INWENTARYZACJA
część rysunkowa

Kompleks przy
ul. Kombatantów 3 74 – 320 Barlinek













































PROJEKT BUDOWLANY
część opisowa

Kompleks przy
ul. Kombatantów 3 74 – 320 Barlinek



Pracownia Audytorska in Ŝ. Jacek St ępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.
Pracownia Projektowa ul. Kili ńskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św.

tel./fax (41)  265 24 64

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SALI GI MNASTYCZNEJ ORAZ
OCIEPLENIA STROPODACHÓW ZESPOŁU SZKÓŁ: SZKOŁA PODST AWOWA

NR 4/PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2/
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1,

ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. KOMBATANTÓW 3 W BARLINKU

1. INWESTOR
Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
woj. zachodniopomorskie

2. ADRES OBIEKTU
Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1
kompleks przy ul. Kombatantów 3
dz. nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10
obręb 1, Barlinek
74-320 Barlinek

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  termomnodernizacji  budynku  sali

gimnastycznej  oraz ocieplenia stropodachów zespołu szkół Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne
Gimnazjum Nr 2 i Przedszkole Miejskie Nr 1, zlokalizowanego przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
• umowa zawarta z Inwestorem,
• uzgodnienia z Inwestorem;
• wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjęciowa,
• obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane,
• dokumentacja architektoniczno budowlana – archiwalna;
• kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

5. ZAŁOśENIA  PROJEKTOWE  W  OPARCIU  O  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA,
OPRACOWANY AUDYT ENERGETYCZNY I USTALENIA Z INWESTO REM
• usunięcie istniejącego ocieplenia sali gimnastycznej ze styropianu gr. ok. 5cm;
• ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych segmentu sali gimnastycznej  z zastosowaniem

styropianu XPS300 - 034 gr. 13cm,
• ocieplenie  ścian  zewnętrznych  segmentu  sali  gimnastycznej  metodą  lekko  –  mokrą

z zastosowaniem styropianu EPS070-031 gr. 11cm,
• ocieplenie  stropodachów  wentylowanych  (część  higieniczno  –  sanitarna  segmentu  sali

gimnastycznej oraz pozostałych segmentów kompleksu) metodą wdmuchiwania granulatu wełny
szklanej o współczynniku λ=0,039 [W/m*K] gr. 16cm;

• ocieplenie stropodachu niewentylowanego nad salą gimnastyczną z zastosowaniem styropianu
jednostronnie  laminowanego  papą  EPS200-036  wraz  z  wykonaniem  nowego  pokrycia
papowego:  1  x  papa  wentylacyjna,  1  x  papa  termozgrzewalna  podkładowa  i  1  x  papa
termozgrzewalna nawierzchniowa;

• ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych z zastosowaniem styropianu EPS070-031 gr. 2cm;
• częściowa wymiana stolarki okiennej na nową z PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi oraz

zmniejszenie powierzchni okien na sali gimnastycznej;
• częściowa wymiana stolarki drzwiowej stalowej na nowe z ciepłego aluminium;
• wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej

na segmencie sali gimnastycznej;
• wymiana parapetów zewnętrznych segmentu sali gimnastycznej ;
• wykonanie nowej opaski wokół segmentu sali gimnastycznej z kostki brukowej;
• malowanie elementów metalowych takich jak poręcze, drabinki, balustrady itp.;
• wykonanie nowej instalacji odgromowej na sali gimnastycznej;
• remont wejść od strony kuchni oraz do łącznika Ł1;
• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wg odrębnego opracowania;
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6. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ORAZ OPIS STAU ISTNIEJ ĄCEGO:
Przedmiotowy zespół budynków jest obiektem uŜyteczności publicznej.  Funkcjonuje jako

szkoła.  Przedmiotowy  kompleks  szkolny  składa  się  z  8  segmentów  połączonych  ze  sobą
konstrukcyjne i funkcjonalnie. Wzniesione w technologii wielkopłytowej.
• fundamenty – ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe monolityczne,
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne sali gimnastycznej poniŜej poziomu terenu do wysokości 54

cm nad teren – jednowarstwowe betonowe wylewane grubości 36 cm;
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne piwnic pozostałych segmentów – jednowarstwowe betonowe

wylewane grubości 30 cm;
• ściany  zewnętrzne  konstrukcyjne  –  wg  systemu  cegła  Ŝerańska  grubości  36  cm  (warstwa

konstrukcyjna  betonowa  gr.  24  cm  docieplona  gazobetonem  gr.  12cm),  ściany wewnętrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

• ściany zewnętrzne podokienne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odmiany 07;
• ściany wewnętrzne konstrukcyjne – wg systemu cegła Ŝerańska grubości 24 cm;
• ścianki działowe – murowane z cegły ceramicznej,
• stropodach – nad częścią wysoką (salą gimnastyczną) – pełny, niewentylowany, jednospadowy,

z płyt dachowych betonowych gr. 30cm na dźwigarach Ŝelbetowych, warstwa wyrównawcza ze
szlichty, płyty pilśniowej i szlichty, pokrycie wykonane z blachy trapezowej na łatach drewnianych,
kąt  nachylenia  połaci  ok  4° i  7°;  nad  cz ęścią  niską  (higieniczno  –  sanitarną)  oraz  nad
pozostałymi  segmentami  –  wentylowany,  dwudzielny,  z  płyt  dachowych  betonowych  na
ściankach aŜurowych murowanych;

• schody – Ŝelbetowe monolityczne,
• posadzki – lastriko, płytki PCV, wykładzina podłogowa,
• wentylacja – grawitacyjna;
• dane wielkościowe:

DANE SUMARYCZNE:
• realizacja budynku: lata 80. XXw (1982r.);
• powierzchnia zabudowy 4415,80 [m2];
• powierzchnia całkowita 13074,12[m2];
• kubatura 48980,0 [m3];
• ilość kondygnacji 2 – 3;
• ilość klatek schodowych 8;
• przeznaczenie budynku szkoła;
• podział budynku na grupę wysokości średniowysoki (SW)
• budynek wyposaŜony w niezbędne media do prawidłowego funkcjonowania obiektu tego typu, tj.

energia elektryczna, wod. - kan., C.O, deszczowa, odgromowa.

7. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
7.1. Charakterystyka prac dociepleniowych.

Projekt obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych
i  stropodachów  segmentu  sali  gimnastycznej  oraz  ociepleniem  stropodachów  wentylowanych
pozostałych  segmentów  kompleksu.  W  projekcie  przyjęto  ocieplenie  metodą  bezspoinową
z zastosowaniem cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej malowanej dwukrotnie farbami
silikonowymi.  Całość  prac  ociepleniowych  oraz  izolacyjnych  wykonać  wg  jednego  wybranego
systemu.  Wybrany  system  musi  posiadać  aktualną  Aprobatę  Techniczną  Instytuty  Techniki
Budowlanej oraz być zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. Wszystkie prace wykonać
ściśle  wg wytycznych producenta  danego systemu oraz wg Aprobaty Technicznej.  Zabrania się
uŜywania  materiałów  nie  wymienionych  w  dokumentach  dopuszczających  do  stosowania
w budownictwie oraz stosowania zamienników pochodzących z innych systemów.
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7.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna stanowi

załącznik do opisu i jest integralną częścią projektu budowlanego. W wyniku opracowanej analizy
energetycznej stwierdzono, Ŝe poszczególne przegrody naleŜy ocieplić jak niŜej:
• ocieplenie  wszystkich  zewnętrznych  ścian  fundamentowych  sali  gimnastycznej  oznaczonych

jako SG-036 do głębokości 0,3m poniŜej poziomu terenu z zastosowaniem styropianu XPS300-
034 gr. 13cm o współczynniku λ=0,034 W/m*K

• ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych sali gimnastycznej oznaczone jako SZ-042 ocieplić
metodą  BSO  przy  uŜyciu  styropianu  samogasnącego  EPS070-031  o współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,031W/m*K gr. 11cm,

• ościeŜa okienne i drzwiowe sali gimnastycznej ocieplić  styropianem samogasnącym EPS070-
031 o współczynniku λ=0,031W/m*K gr. 2cm,

• stropodach  niewentylowany  sali  gimnastycznej  oznaczony  jako  STR-D  ocieplić  przy  uŜyciu
styropianu jednostronnie laminowanego papą EPS200-036 o współczynniku przewodzenia ciepła
λ=0,036W/m*K gr. 13cm wraz z wykonaniem dodatkowego pokrycia papowego z: jednej warstwy
papy wentylacyjnej,  jednej  warstwy termozgrzewalnej  papy podkładowej  oraz jednej  warstwy
termozgrzewalnej papy nawierzchniowej;

• stropodachy  wentylowane  zaplecza  higieniczno  –  sanitarnego  sali  gimnastycznej  oraz
pozostałych segmentów kompleksu oznaczone jako STR-W  ocieplić  metodą  nadmuchiwania
granulatu wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,039W/m*K gr. 16cm;

7.3. Wykaz materiałów:
• Ocieplenie ścian – styropian EPS070-031:

• współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,031
• napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]  -  CS (10)  70

(≥70)
• zdolność samogaśnięcia – samogasnący
• klasa reakcji na ogień – E
• wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115)
• wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR

100 (≥100).
• Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych – styropian XPS300-034

• o współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,034
• napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]  -  CS (10)  300

(≥300)
• nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7
• klasa reakcji na ogień – E
• gęstość kg/(m3)] – 30-38

• Ocieplenie stropodachów niewentylowanych – styropian – EPS200-036:
• współczynniku przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,036
• napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 200

(≥200)
• zdolność samogaśnięcia – samogasnący
• klasa reakcji na ogień – E
• wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 250(≥250)

• Ocieplenie stropodachów wentylowanych – granulat wełny szklanej:
• współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,039
• gęstość 50kg/m3

• klasa reakcji na ogień – A1
• Wyprawa tynkarska – tynk mineralny w wersji do malowania „kamyczek” 2,0mm:

• wyrób zgodny z ETAG 004
• wodochłonność po 24h – 0,33 kg/m2 wg ETAG 004
• opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) – 0,24 wg wg ETAG 004
• odporność na uderzenia – kategoria III wg ETAG 004
• klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1

• Powłoka malarska – farba silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:
• reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
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• z  dodatkiem  środków  biocydowych  odpowiedzialnych  za  zabezpieczenie  przed
korozją o poraŜeniem biologicznym)

• posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym
• odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913
• odczyn pH – ok. 9
• połysk – G3 wg PN-EN 1062-1
• opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1
• przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1
• przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2*d] wg Pn-EN 1062-1

• Uszczelniacz poliuretanowy – jednoskładnikowy, niskomodułowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy, np. Ceresit CS29 lub równowaŜny:

• baza – poliuretan
• gęstość – ok. 1,16-1,17 g/cm3

• temperatura stosowania – od +5°C do +40°C
• czas twardnienia – 1-7 dni
• powrót elastyczny > 70%
• właściwości mechaniczne przy rozciąganiu dla płytki betonowej

• poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm 2

• poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm 2

• zmiana objętości < 10%
• odporność na spływanie

• w temperaturze +5°C < 3
• w temperaturze +50°C < 3

• odporność na temperaturę po związaniu – od -40°C do +80°C
• Papa asfaltowa wentylacyjna perforowana:

• grubość papy: 2,1 +/-5% [mm];
• średnica otworów: 40 +/-5% [mm];
• perforacja papy: ≥ 12,0%;
• zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie ≥ 700 g/m2;
• odporność  na  spływanie  w  podwyŜszonej  temp.  70°C  /  2h  –  niedopuszczalne

powstawanie zgrubień i spływanie masy;
• giętkość w temp. 0°C – niedopuszczalne powstawanie rys i p ęknięć;

• Papa asfaltowa podkładowa na osnowie:
• grubość papy: 2,5 +/-2 [mm];
• wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa
• reakcja na ogień klasa F;
• maksymalna siła rozciągająca – kierunek wzdłuŜ – 550+/-100 [N/50 mm];
• maksymalna siła rozciągająca – kierunek w poprzek – 450 +/- 100 [N/50 mm];
• giętkość w obniŜonych temperaturach ≤ -15 /Ø 30 mm [°C];
• odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze ≥ 90 [°C];
• przenikanie pary wodnej µ=20 000;

• Papa asfaltowa nawierzchniowa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z
masy asfaltowej:

• grubość papy: 5,2 +/-2 [mm];
• wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 400 kPa
• reakcja na ogień klasa E;
• maksymalna siła rozciągająca – kierunek wzdłuŜ – 1100/-200 [N/50 mm];
• maksymalna siła rozciągająca – kierunek w poprzek – 950 +/- 150 [N/50 mm];
• giętkość w obniŜonych temperaturach ≤ -25 /Ø 30 mm [°C];
• odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze ≥ 110 [°C];
• przenikanie pary wodnej µ=20 000;

Produkty uzupełniające:
• łączniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejącego podłoŜa;
• profil cokołowy – startowy;
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• naroŜniki z siatką z włókna szklanego;
• naroŜniki z lekkiego metalu;
• taśmy  uszczelniające  do  trwałego  uszczelnienia  miejsc  styków  systemu  ocieplającego

z wszelakim detalami i materiałami fasady;
• profile dylatacyjne;
• kominki wentylacyjne do papy z tworzywa sztucznego;

KaŜdy  zastosowany  system  do  wykonania  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  musi  być
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.

7.4. Roboty przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  prac  ociepleniowych  naleŜy  usunąć  istniejące  ocieplenie  ze

styropianu gr. ok. 5cm ścian zewnętrznych segmentu sali gimnastycznej oraz istniejące warstwy
wykończeniowe  stropodachu  niewentylowanego,  usunąć  wszystkie  przyczyny  zawilgocenia  lub
zasolenia podłoŜa i naleŜy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoŜe, dokonać wymiany stolarki
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  naprawić  spękane  tynki,  itp.  Rusztowania  zabezpieczyć
siatkami  chroniącymi.  Przed  ustawieniem  rusztowań  naleŜy rozebrać  istniejącą  wokół  budynku
starą  opaskę  z  płyt  chodnikowych.  Wszystkie  okna  i  drzwi  powinny  zostać  odpowiednio
zabezpieczone i osłonięte. Wszystkie elementy znajdujące się na elewacji (kraty okienne, instalacja
odgromowa, orynnowanie itp) naleŜy zdemontować przed przystąpieniem do prac ociepleniowych.

7.5. Technologia ocieplenia ścian kondygnacji nadziemnych
7.5.2 Przygotowanie podło Ŝa

PodłoŜe naleŜy oczyścić W przypadku ścian otynkowanych naleŜy wstępnie sprawdzić stan
istniejącego  tynku  przez  opukiwanie.  PodłoŜa  pylące  lub  silnie  nasiąkliwe  (np.  bloczki
gazobetonowe),  nierównomiernie  chłonne  oraz  piaszczące  zagruntować.  Słabo  przyczepne,
łuszczące się powłoki malarskie naleŜy usunąć. Wykonać próbę przyczepności do podłoŜa. Zaleca
się takŜe skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeŜy drzwiowych i okiennych, jeŜeli nie
moŜna ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeŜnic. Nierówności, defekty i ubytki skuć lub
ewentualnie wyrównać.

7.5.3 Mocowanie płyt styropianowych
Układać  wyłącznie  całe płyty,  w układzie poziomym  dłuŜszych krawędzi  z zachowaniem

mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować równieŜ na naroŜnikach ścian.
Krawędzie  płyt  nie  mogą  znajdować  się  na  przedłuŜeniu  krawędzi  otworów  okiennych  lub
drzwiowych.  Klej  naleŜy nanosić  zarówno punktowo na powierzchni  płyty jak  równieŜ  pasmem,
wzdłuŜ  obrzeŜa.  Grubość  kleju  naleŜy  tak  dobrać,  aby  uwzględniając  tolerancję  podłoŜa  oraz
grubość  warstwy  kleju  (1÷2  cm)  uzyskać  min.  40%  powierzchnię  stykającą  się  z podłoŜem.
Przestrzegać  zaleceń  zawartych  w aktualnych  wytycznych  wykonywania  ociepleń ścian
zewnętrznych  budynków  producenta  systemu.  Wykonać  mocowanie  mechaniczne  poprzez
zastosowanie  kołków  rozporowych.  NaleŜy  zastosować  łączniki  w ilości  4  szt./m²  (8  szt./m2

w paśmie  krawędziowym).  Zastosować  styropian  samogasnący  EPS70-031  o  współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,031W/m*K gr. 11cm.

7.5.4 Ocieplenie o ścieŜy okiennych i drzwiowych
Docieplenie  ościeŜy otworów  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  naleŜy wykonać  pod  kątem

prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Do ocieplenia ościeŜy uŜyć styropianu
gr.  2  cm.  NaroŜniki  wzmocnić  naroŜnym  perforowanym  profilem  aluminiowym.  Styk  ościeŜa  z
warstwą ocieplenia dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania płyt
styropianowych  zastosować  jednoskładnikowy,  niskopręŜny  klej  poliuretanowy.  W  miejscach
połączeń elementów zastosować uszczelniacz poliuretanowy.

7.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą
Wykonać warstwę zbrojoną na zamocowanych płytach. W przygotowaną warstwę zaprawy

wciskać  natychmiast  tkaninę  zbrojącą  i  równo  zaszpachlować.  Warstwa  zbrojona  pojedynczą
tkaniną powinna mieć  grubość  3÷5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny naleŜy układać na zakład. Przy
naroŜach otworów drzwiowych i  okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej
warstwy zbrojonej naleŜy nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbroj ącej. NaroŜa przy
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zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a takŜe przy otworach drzwiowych naleŜy wzmocnić
przez zastosowanie profili naroŜnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju. W części parterowej, a
takŜe na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości
2 m powyŜej poziomu terenu. Na naroŜnikach zastosować kątowniki z siatką.

7.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego – tynk mineralny gr. 2,0 mm faktura
kamyczkowa, malowany farbami silikonowymi

Na  wykonane  suche  podłoŜe  nanieść  jedną  warstwę  podkładu  gruntującego  pod  tynk
cienkowarstwowy.  Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  przystąpić  do  nakładania  tynku.
Przygotowany tynk naleŜy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia. NaleŜy pamiętać
o zachowaniu reŜimu temperaturowo – wilgotnościowego podczas aplikacji  wypraw tynkarskich,
a takŜe o osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu tynków.

Malowanie  dwukrotne  tynków  naleŜy  wykonać  przy  uŜyciu  farb  silikonowych,
hydrofobowych, paroprzepuszczalnych. Do wysokości 2 m naleŜy zastosować środek antygraffiti.
Kolorystykę budynku, naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. Wszelkie zmiany naleŜy
uzgodnić z jednostką projektową.

7.6 Ocieplenie zewn ętrznych ścian fundamentowych sali gimnastycznej poni Ŝej poziomu
terenu

Ocieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych segmentu sali gimnastycznej wykonać do
głębokości  30cm  poniŜej  poziomu terenu przy uŜyciu  styropianu  XPS300-034 gr.  13cm.  Prace
wykonać w metodzie lekkiej – mokrej. Ściany odsłonić, oczyścić i zmyć.  Przed przyklejeniem płyt
izolacji termicznej  wykonać  izolację pionową przy uŜyciu mas bitumicznych. Ściany zagruntować
roztworem asfaltowym, kolejno zastosować  masę bitumiczno – kauczukową. Przykleić  styropian.
Styropian poniŜej poziomu terenu zabezpieczyć folią budowlaną.

7.7. Ocieplenie stropodachów niewentylowanych
Projektuje  się  docieplenie  stropodachu  niewentylowanego  sali  gimnastycznej

z zastosowaniem  styropianu  jednostronnie  laminowanego  papą  EPS200-036  o współczynniku
przewodzenia  ciepła  λ=0,036W/m*K  gr.  13cm  wraz  z  wykonaniem  dodatkowego  pokrycia
papowego  z:  jednej  warstwy  papy  wentylacyjnej,  jednej  warstwy  termozgrzewalnej  papy
podkładowej oraz jednej warstwy termozgrzewalnej

Przed  przystąpieniem  do  prac  izolacyjnych  naleŜy  usunąć  istniejące  warstwy
wykończeniowe stropodachu,  tj.  pokrycia z blachy trapezowej,  łaty drewniane i  izolację  z wełny
mineralnej, pokrycia papowego, warstwy wyrównawczej oraz płyt pilśniowych. PodłoŜe dokładnie
oczyścić,  powierzchnię  zabezpieczyć środkiem  grzybobójczym.  Wykonać  nowe  zamknięcie  dla
termoizolacji z krawędziaków o wym. 11x11cm (obrzeŜe zamykające) oraz przystąpić do układania
styropapy.  Styropian  jednostronnie  laminowany  papą  przeznaczony  jest  do  izolacji  termicznej
dachów płaskich  i lekko  spadzistych.  Do  klejenia  płyt  stosować  klej  poliuretanowy.  W strefach
naroŜnych i  brzegowych, naraŜonych na mocniejsze podrywanie wiatrem zaleca się  zastosować
dodatkowo łączniki mechaniczne.

Po wykonaniu ocieplenia naleŜy wykonać nowe warstwowe pokrycie dachu z papy: jednej
warstwy papy wentylacyjnej  -  perforowanej,  jednej  warstwy termozgrzewalnej  papy podkładowej
oraz  jednej  warstwy termozgrzewalnej  papy nawierzchniowej.  PodłoŜe  zagruntować  roztworem
asfaltowym.  Na  tak  przygotowanym  podłoŜu  ułoŜyć  jedną  warstwę  papy  perforowanej
(wentylacyjnej).  Papę  układać  na sucho (na luźno)  na zagruntowanym podłoŜu,  na zakłady.  Na
podłoŜu  z  papy  perforowanej  naleŜy  ustawić  kominki  wentylacyjne.  Zastosować  kominki
wentylacyjne z tworzywa sztucznego w ilości 1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu. Na rozłoŜoną
papę  perforowaną  oraz  ustawione  kominki  wentylacyjne  naleŜy  zgrzać  papę  podkładową.
Zastosować  papę  na osnowie z włókniny poliestrowej  z obustronną  powłoką  z masy asfaltowej:
z asfaltu  modyfikowanego  SBS  z wypełniaczem  mineralnym.  Po  dokładnym  zgrzaniu  papy  do
podłoŜa  naleŜy uszczelnić  połączenia  kominka  wentylacyjnego  z  papą  za  pomocą  kitu  trwale
plastycznego.  Na końcu wykonać  nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej  nawierzchniowej,  do
wykonywania  warstwy  wierzchniej  w nowych  lub  podlegających  renowacji  wodochronnych
pokryciach dachowych,  w systemie  jedno-  lub wielowarstwowym. Zastosować  papę  na osnowie



Pracownia Audytorska in Ŝ. Jacek St ępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.
Pracownia Projektowa ul. Kili ńskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św.

tel./fax (41)  265 24 64

z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS
z wypełniaczem mineralnym, z gruboziarnistą posypką mineralną strony wierzchniej.

W  trakcie  prowadzenia  prac  dachowych  w obrębie  stropodachu  niewentylowanego  sali
gimnastycznej  dokonać  wymiany  istniejących  wywietrzaków  dachowych  na  nowe  wentylatory
dachowe wyciągowe. Zastosować wentylatory wyposaŜone w koła wirnikowe o łopatkach wygiętych
do tyłu napędzane silnikami z wirującą obudową. Silnik wentylatora zabezpieczone impedancyjne.
Obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznej, malowana jest lakierem proszkowym
standardowo  na  kolor  czarny  lub  ceglasty.  Zaczepy  na  obudowie  słuŜą  do  łatwego  łączenia
wentylatora  z  podstawą  dachową.  Wtyczka  na  końcu  kabla  zasilającego  ułatwia  odłączenie
wentylatora od podstawy w celu jego jego oczyszczenia. Parametry pracy wentylatorów:
• napięcie /częstotliwość – 230 V/50 Hz,
• moc – 109 W,
• maks. Wydajność przepływowa 0,18 (645) m3/s (m3/H),
• poziom ciśnienia akustycznego w odl. /10 m dB(A),
• sztuk – 7.

7.8. Ocieplenie stropodachów wentylowanych
Projektuje się wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego zaplecza higieniczno -

sanitarnego  sali  gimnastycznej  oraz  pozostałych  segmentów  kompleksu  szkolnego  granulatem
wełny  szklanej  o współczynniku  przewodzenia  ciepła  λ=0,039W/m*K  gr.  16cm  (+10%  na
stabilizację).  Izolację  wykonać  metoda  wdmuchiwania  za  pomocą  agregatu.Wykonać  otwory
technologiczno – montaŜowe, w płycie dachowej stropodachu w najwyŜszym punkcie o wym. 60x60
cm  w  celu  nadmuchu  granulatu. W niedostępne  przestrzenie  stropodachów  wentylowanych
granulat wdmuchiwać przez otwory technologiczne. Otwory zabezpieczyć przed zalaniem. Wykonać
otwory  komunikacyjne  w ściankach  kolankowych.  NaleŜy  zapewnić  prawidłową  wentylację
przestrzeni  stropodachu  poprzez  istniejące  otwory  wentylacyjne  zlokalizowane  na  ścianach
zewnętrznych segmentów oraz  kominki wentylacyjne na dachu. Istniejące kratki wentylacyjne na
ścianach zewnętrznych wymienić na nowe z PCV zabezpieczone siatka stalową. Wykonać nowe
kominki wentylacyjne na dachu. Zastosować kominki wentylacyjne Φ150mm w ilości 4szt/100m2.
Izolację  wykonać  metoda  wdmuchiwania  za  pomocą  agregatu.  KaŜdorazowo  do  wysokości
podawania naleŜy dobrać moc urządzenia. Nadmuch prowadzić pod stałym ciśnieniem. Grubość
ułoŜonej izolacji cieplnej powinna wynosić nie mniej niŜ grubość skorygowana. Granulat powinien
być  ułoŜony równą  warstwą,  bez przerw i  ubytków i nie moŜe zatykać  otworów wentylacyjnych.
Wykonać  kontrolę  grubości  ułoŜonej  izolacji  Po  zakończeniu  prac  dociepleniowych  otwory
technologiczne zabezpieczyć  blachą  stalową ocynkowaną  o gr. 2mm z przygotowanym otworem
pod kominek wentylacyjny oraz papą  termozgrzewalną  wierzchniego krycia.  Sporządzić  protokół
odbioru robót lub dokonać wpisu do dziennika budowy.

UWAGI:
• izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane

w  zakresie  warunków  i  technologii  wykonywania  termomodernizacji  stropodachów  oraz
posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń stropodachu;

• warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji; naleŜy unikać poruszania się po wykonanej
warstwie izolacji, w przypadku konieczności wejścia w przestrzeń stropodachu naleŜy wyrównać
i ewentualnie uzupełnić istniejącą izolację.

7.9. Wykonanie opaski wokół budynku
Po  zakończeniu  prac  ociepleniowych  wokół  budynku  wykonać  nową  opaskę  z kostki

brukowej  gr.  6  cm  i  szerokości  0,5  m  na  podsypce  cementowo-piaskowej  z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzeŜem betonowym 6x20x100cm. Kostka w kolorze szarym, obrzeŜe – kolor
szary. Płyty powinny wystawać nad obrzeŜe około 1,5÷2 cm, opaskę ułoŜyć ze spadkiem od ściany
budynku.

8. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Przed  przystąpieniem  do  ocieplania  ścian  naleŜy  zdemontować  istniejące  obróbki

blacharskie (orynnowanie, obróbki attyk, ogniomurów, itp). Po wykonaniu ocieplenia zamontować
nowe elementy w/w obróbek oraz parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm
z powłoką w kolorze zgodnym z kolorystyką budynku zawartą w projekcie. Przed zamontowaniem
parapetów zewnętrznych, naleŜy wykonać warstwę spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany
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5cm. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów
blachy. Sztywność parapetu moŜna poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego
stalowego płaskownika 30x3 mm.  Styk  połączenia tynku i  blachy zabezpieczyć  uszczelniaczem
poliuretanowym.

Na całej  długości  ogniomurów sali  gimnastycznej  zastosować  warstwę  papy asfaltowej
podkładowej, następnie ułoŜyć paski blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co
45 cm kotwione do ściany ogniomurów przy pomocy kołków szybkiego montaŜu (łeb kołka wciśnięty
w przekładkę z papy). Nowe obróbki ogniomurów wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze
zgodnym  z projektem  kolorystyki  gr.  0,5  –  0,6  mm  na  przekładce  z papy  termozgrzewalnej
podkładowej.  Mocowanie  obróbki  blacharskiej  z  blachą  na  wkręty  samowiercace  ocynkowane
z podkładką gumową. Obróbka powinna być szersza od ściany z ociepleniem o około 8 cm (luz po
kaŜdej stronie po 4 cm).

Orynnowanie  wymienić  na  nowe  z  blachy  stalowej  powlekanej  w  kolorze  zgodnym
z projektem  kolorystyki.  Zastosować następujące średnice:  rynny –  Ø200  mm,  rury spustowe -
Ø180  mm.  Rynny  zaopatrzyć  w  siatki  zabezpieczające  przed  dostawaniem  się  do  rynny
zanieczyszczeń.  Rynny i  rury spustowe prowadzić  po istniejących trasach. Istniejące czyszczaki
wymienić na nowe z PCV łączone metodą wciskową. 

9. WYMIANA STOLARKI
W  budynku wymianie  podlega część  stolarki  okiennej  i  drzwiowej.  Wymianie podlegają

m.in. okna drewniane, stalowe oraz drzwi stalowe – zgodnie z dokumentacją rysunkową (rys. 20).

Wymagania stolarki okiennej z PCV:
• średni współczynnik przenikania ciepła okien U=1,30 W/m²K,
• ramki okien jednoramowe z profili pięciokomorowych
• szyby zespolone podwójne
• okna winny posiadać atest PZH
• pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła
• okna wyposaŜone w nawiewniki higrosterowalne

Wymagania stolarki drzwiowej z ciepłego aluminium:
• profile z izolacją termiczną aluminium anodowane o śr. wsp. U = 2,0 W/ (m²K),
• izolacyjność akustyczna Rw = 35 dB,
• min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 62 mm
• kolor stolarki brązowy
• rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)
• detale okuć oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem
• profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty.

NaleŜy zdemontować wszystkie kraty okienne.
W  oknach  istniejących  oraz  podlegających  wymianie  zamontować  nawiewniki

higrosterowalne  o  wydajności  30  m3/h  (w  pomieszczeniach  biurowych,  administracyjnych,
gospodarczych,  korytarzach)  oraz  60  m3/h  (2x30  m3/h  w  pomieszczeniach  'mokrych',  węzłach
sanitarnych, siłowni, salach sportowych).

Okna sal sportowych – stolarka drewniana w ramie stalowej (konstrukcja nośna) – podlega
wymianie na nową z PCV. Zdemontować  stare ramy okienne pozostawiając stalową konstrukcję
nośną.  Konstrukcję  stalową  zabezpieczyć  antykorozyjnie,  natomiast  w  przypadku  stwierdzenia
głębokich uszkodzeń, elementy wymienić na nowe. Otwory okienne podmurować z zastosowaniem
bloczków gazobetonowych na wysokość 1,20m (tj. na wysokość jednego pola okna). Nowe okna
z PCV mocować  do istniejącej  konstrukcji  stalowej.  Pola rozwieralno -  uchylne w części niskiej
otwierane  ręcznie,  pola  uchylne  w  części  wysokiej  otwierane  ręcznie  (do  decyzji  Inwestora
pozostawia się moŜliwość zamontowania elektrycznych siłowników dla uchylnych pół okiennych w
części wysokiej - szt. 2). Wymiary podano w świetle ościeŜy. Dokonać pomiarów z natury w świetle
konstrukcji stalowej.

MontaŜ stolarki wg. instrukcji szczegółowej producenta. Przed rozpoczęciem prac dokonać
pomiarów z natury. Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części rysunkowej.
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10. REMONT KOMINÓW SALI GIMNASTYCZNEJ
NaleŜy skuć  luźny tynk  na  kominach i  nałoŜyć  nowy,  okleić  siatką  z  włókna szklanego

i wykonać  nową  wyprawę  elewacyjną  z  tynku  cienkowarstwowego.  Wcześniej  jednak  naleŜy
zastosować  preparaty  poprawiające  przyczepność  tynku  do  podłoŜa  (utworzenie  tzw.  warstwy
sczepnej). Wykonanie warstwy zbrojonej siatką i wyprawy z tynku cienkowarstwowego na kominach
wg pkt. 7.5.5 i 7.5.6. Wokół komina wykonać uszczelnienia miejsc, w których przechodzi on przez
stropodach.  Obróbkę  blacharską  zamocować  bezpośrednio  do  ścianek  komina,  a  jej  krawędź
osłonić specjalną listwą. NaleŜy równieŜ ukształtować tzw. kozubek – uwypuklenie, zapobiegające
zastoinom  wody  i zatrzymywaniu  zanieczyszczeń  u  podstawy  komina.  Wyremontować  czapy
kominowe, uzupełnić ubytki. Wykonać obróbki blacharskie czap kominowych. Wierzch czapy okleić
papą termozgrzewalną. Wyloty wentylacyjne zabezpieczyć kratkami stalowymi.

11. PRACE TOWARZYSZĄCE
11.1. Malowanie elementów metalowych

Wszystkie  elementy  występujące  na  elewacji  -  poręcze,  balustrady  itp.  itp.  naleŜy
pomalować.  PodłoŜe  naleŜy  odpowiednio  przygotować  -  oczyścić  powierzchnię  do  stopnia
wymaganego  przez  stosowaną  do  malowania  farbę  i  odtłuścić;  stopnie  czystości  powierzchni
określa  norma  PN  –  8501;  elementy  zabezpieczyć  poprzez  2-krotne  pokrycie  i pomalowanie
farbami  wodoodpornymi,  nie  ulegającymi zmydleniu i  odpornymi  na  kwasy i alkalia  –  np.  farby
chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym
lub ftalowym; nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o
łącznej grubości 0,04 mm, co odpowiada zuŜyciu 0,15-0,20 l/m²; wierzchniego pokrycia farbą lub
emalią naleŜy dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład wyschnie, gdyŜ jego porowata struktura nie
jest odporna na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych.

11.2. Remont zadaszenia wej ść do łącznika Ł1.
W celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z dachów nad wejściami do łącznika

Ł1, od strony północnej i południowej, projektuje się:
• usunięcie istniejących rzygaczy stalowych;
• wykonanie  w  ich  miejsce  koszy  spustowych  z  blachy  stalowej  powlekanej  oraz  rur

spustowych średnicy 100mm;
• odprowadzenie wód opadowych na własny teren utwardzony;

11.3. Remont wej ścia od strony kuchni.
Istniejący daszek  betonowy nad rampom  od strony kuchni  w złym  stanie  technicznym.

Stwierdzono liczne ubytki i odspojenia oraz zbrojenie na zewnątrz betonu. Projektuje się likwidację
istniejącego  zadaszenia,  przez  wycięcie.  W  jego  miejsce  projektuje  się  nowy  daszek  lekkiej
konstrukcji  aluminiowej  lub  ze  stali  nierdzewnej  z przekryciem  ze  szkła  akrylowego  gr.  6mm.
Zadaszenie wykonać  stosując odpowiedni system system modułowy o wysięgu daszka 1420mm
długości  całkowitej  5310mm  (moduł  bazowy  dł.  2874mm  i  dwa  moduły  przedłuŜeniowe  dł.
1218mm).  Daszek mocować  do ściany konstrukcyjnej,  uzupełnić  ubytki izolacji  ze styropianu w
miejscu wykonywanych prac.  MontaŜ wg instrukcji szczegółowej producenta. Przed rozpoczęciem
prac dokonać pomiarów z natury.

Ponad to projektuje się modernizację istniejącej poręczy rampy. NaleŜy zlikwidować dwa
środkowe  pola  między  słupkami  stalowymi.  W  ich  miejsce  wykonać  dwa  pola  rozwieralne,
umoŜliwiające załadunek i rozładunek rampy. Pola wykonać z profili stalowych – rura o przekroju
prostokątnym  50x30x4,  mocowane  do  istniejących  słupków  na  zawiasach  regulowanych  M16.
Przed przystąpieniem do prac dokonać pomiarów z natury.

12. UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złoŜeniem oferty.

Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny być uzgodnione
z Inwestorem i jednostką projektową.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać  pod ścisłym nadzorem technicznym
specjalistów  poszczególnych  branŜ,  zgodnie  z  PN  Budowlaną  i obowiązującymi  przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.



Pracownia Audytorska in Ŝ. Jacek St ępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.
Pracownia Projektowa ul. Kili ńskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św.

tel./fax (41)  265 24 64

Wszystkie  zastosowane  materiały  budowlane  powinny  posiadać  odpowiednie  atesty
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogólnym oraz powinny
posiadać parametry równe bądź lepsze od podanych w projekcie.

Producent  zastosowanego systemu dociepleń  musi  posiadać  atest  PZH oraz Aprobatę
Techniczna ITB na produkty będące jego składowymi.  Wymagana odporność  warstwy wyprawy
elewacji  /  powłoka  malarska  /  na  zagroŜenia  poraŜenia  biologicznego  -  udokumentowana
certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszą posiadać Decyzję Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem
biobójczym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów z natury.

L.p Imi ę i Nazwisko Bran Ŝa Nr uprawnie ń Podpis

1 mgr inŜ. arch.
Zbigniew Doktór

architektura
konstrukcja

227/KL/72

2 mgr jnŜ. arch.
Andrzej Papierz

architektura 110/90/WŁ
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Charakterystyka energetyczna budynku: Kombatantów 3, 74-320 Barlinek

1. Geometria

1.1. Podzia  powierzchni

Powierzchnia u"ytkowa mieszkalna 0,00 m²

Powierzchnia u"ytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1298,50 m²

Liczba u"ytkowników ogrzewanej cz#!ci budynku 120,0

1.2. Przestrze" ogrzewana wentylowana

U#ytkowa Us ugowa Ruchu Razem

Powierzchnia [m²] 1298,50 0,00 202,78 1501,28

Kubatura [m³] 9171,00 0,00 1520,85 10691,85

1.3. Zwarto!$

Powierzchnia przegród zewn#trznych (A) 6569,07 m²

Kubatura ogrzewana (Ve) 3409,92 m³

Wska&nik zwarto!ci (A/Ve) 1,93 1/m

2. Os ona budynku

Sala Gimnastyczna wchodzi w sk ad zespo u szko y Budynek wolnostoj'cy, pi#trowy,niepodpuiwniczony z 

dwoma salami gimnastycznymi i pe nym zapleczem higieniczno - socjalnym.Sal# gimnastyczn' 

wykonano w systemie SPS - wielkoblokowy z elementami indywidualnymi jak s upy i podci'gi.

%ciany poni"ej poziomu gruntu wylewane na budowie.

Stropodach - p yty "elebtonowe prefabrykowane typu Wk70 nad cz#!ci' higieniczno - 

socjaln'.Stropodach nad salami gimnastycznymi p yty "elbetowe prefabrykowane grubo!ci 30 cm.

!ciany szczytowe i os onowe systemowe z ceg y "er$skiej

!ciany wewn#trzne konstrukcyjne grubo!ci 24 cm.Scianki grubo!ci 12 i 6 cm murowane z ceg y 

dziurawki.%ciana grubo!ci 25 cm z ceg y kratówki.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m²K] A [m²] Htr 

przegrody 

[W/K]

Htr mostków 

liniowych 

[W/K]

Htr  %czne 

[W/K]

fRsi**

pod oga na gruncie 0,096* 1007,04 43,13 0,00 43,13 0,98*

stropodach 0,218 4040,31 880,79 0,00 880,79 0,98*

!ciana w gruncie 0,218* 37,96 3,70 0,00 3,70 0,97*

!ciana zewn#trzna 0,234 852,72 199,54 0,00 199,54 0,97*

RAZEM 0,200* 5938,03 1127,15 0,00 1127,15 0,98*

* Warto!( !redniowa"ona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wyst#puje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m²K] gc A [m²] Htr otworu 

[W/K]

Htr mostków 

liniowych 

[W/K]

Htr  %czne 

[W/K]

1 1,300 0,64 492,72 640,54 148,12 788,65

2 1,600 0,64 119,52 191,23 36,16 227,39

3 2,000 0,64 8,96 17,92 0,00 17,92

RAZEM 1,368* 0,64* 621,20 849,69 184,27 1033,96

* Warto!( !redniowa"ona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Kombatantów 3, 74-320 Barlinek

3. Wentylacja

grawitacyjna

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana 

powietrza [m³/h]

Hve [W/K]

naturalna 1175,50 1104,62

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesi%cach

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

31,0 28,0 31,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciep o na ogrzewanie i wentylacj&

Zapotrzebowanie na ciep o na ogrzewanie i wentylacj#, QH,nd 159655,83 kWh/rok

Sta a czasowa budynku, ) 302,46 h

Wewn#trzna pojemno!( cieplna, Cm 3555860615 J/K

Zyski ciep a od s o$ca 76588,04 kWh/rok

Zyski ciep a wewn#trzne 22254,69 kWh/rok

Zyski ciep a razem 98842,73 kWh/rok

Straty ciep a przez przenikanie 170867,13 kWh/rok

Straty ciep a na wentylacj# 87336,39 kWh/rok

Straty ciep a razem 258203,52 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Istniej'ca instalacja c.o. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z rozdzia em 

dolnym, zabezpieczona naczyniem wzbiorczym. *ród em ciep a  na cele c .o. jest w#ze  cieplny o 

parametrach czynnika grzewczego o parametrach 90/70oC . Przewody zasilaj'ce i powrotne prowadzone 

s' w pomieszczeniach piwnicy pod stropem lub pod oknami przy !cianach zewn#trznych, a w cz#!ci 

niepodpiwniczonej w kana ach pod ogowych ze spadkiem. Wszystkie piony prowadzone s' po wierzchu 

!cian.Ca o!( instalacji centralnego ogrzewania  wykonana jest z rur stalowych   'czonych przez 

spawanie.

Elementami grzejnymi w istniej'cej instalacji c.o. s' grzejniki "eliwne cz onowe w  os onie przewa"nie 

zamontowane pod oknami, które nie jest wyposa"one w zawory termostatyczne.

Zapotrzebowanie energii ko$cowej na ogrzewanie i wentylacj#, QK,H 241113,67 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacj#, QP,H 265225,03 kWh/rok

Ca kowita !rednia sprawno!( &róde  ciep a na ogrzewanie, +H,tot 0,66

%redni wspó czynnik nak adu nieodnawialnej energii pierwotnej na 

ogrzewanie w

1,10

5.2. Projektowe obci%#enie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obci'"enie cieplne 119,89 kW

6. Zapotrzebowanie na ciep o na ciep % wod& u#ytkow%

Zapotrzebowanie na ciep o na ciep ' wod# u"ytkow', QW,nd 44,00 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciep a woda uzytkowa przygotowywana centralnie

Zapotrzebowanie energii ko$cowej do podgrzania ciep ej wody, QK,W 127,17 kWh/rok
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Charakterystyka energetyczna budynku: Kombatantów 3, 74-320 Barlinek

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciep ej wody, QP,W 139,88 kWh/rok

Ca kowita !rednia sprawno!( &róde  ciep a na c.w.u. +W,tot 0,35

%redni wspó czynnik nak adu nieodnawialnej energii pierwotnej na 

c.w.u., w

1,10

6.2. 'rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

%rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 43,99 kW

7. Urz%dzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na 

energi& ko"cow% 

[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na 

energi& pierwotn% 

[kWh/rok]

8. O!wietlenie wbudowane

Zamontowano ró"ne rodzaje opraw o!wietleniowych

Moc opraw [W/m²] Czas u#ytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na 

energi& ko"cow% 

[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na 

energi& pierwotn% 

[kWh/rok]

25,00 2500,00 93830,00 281490,00

9. Podzia  zapotrzebowania na energi&

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi& u#ytkow%

Ogrzewanie i 

wentylacja

Ch odzenie Ciep a woda Urz%dzenia 

pomocnicze

O!wietlenie 

wbudowane

Suma

Warto!( [kWh/(m²rok)] 106,35 - 0,03 - - 106,38

Udzia  [%] 99,97 - 0,03 - - 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi& ko"cow%

Ogrzewanie i 

wentylacja

Ch odzenie Ciep a woda Urz%dzenia 

pomocnicze

O!wietlenie 

wbudowane

Suma

Warto!( [kWh/(m²rok)] 160,61 - 0,08 0,00 62,50 223,19

Udzia  [%] 71,96 - 0,04 0,00 28,00 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi& pierwotn%

Ogrzewanie i 

wentylacja

Ch odzenie Ciep a woda Urz%dzenia 

pomocnicze

O!wietlenie 

wbudowane

Suma

Warto!( [kWh/(m²rok)] 176,67 - 0,09 0,00 187,50 364,26

Udzia  [%] 48,50 - 0,03 0,00 51,47 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialn% energi& pierwotn%: 364,26 kWh/

(m²rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi& ko"cow% [kWh/(m²rok)]

No!nik energii Ogrzewanie i 

wentylacja

Ch odzenie Ciep a woda Urz%dzenia 

pomocnicze

O!wietlenie 

wbudowane

Suma

w#giel kamienny (w = 

1,1)

160,61 - 0,08 0,00 0,00 160,69

energia elektryczna - 

produkcja mieszana (w 

= 3,0)

0,00 - 0,00 0,00 62,50 62,50
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Charakterystyka energetyczna budynku: Kombatantów 3, 74-320 Barlinek

10. Sprawdzenie wymaga" prawnych

Wska(nik EP dla budynku projektowanego 364,26 kWh/m²rok

Wska&nik EP dla budynku nowego wg WT 2008 318,30 kWh/m²rok

Wska&nik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008 366,05 kWh/m²rok
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

INWESTOR

Gmina Barlinek

ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

woj. zachodniopomorskie

ADRES BUDOWY

Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum

Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1

kompleks przy ul. Kombatantów 3

dz. nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10

obręb 1, Barlinek

74-320 Barlinek

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFROMACJĘ

mgr inŜ. arch. Zbigniew Doktór 
nr upr. 227/KL/72

zam. ul. Wł. Orkana 41
27-400 Ostrowiec Św.
(woj. świętokrzyskie)

................................

(podpis projektanta)

Ostrowiec Św., grudzień 2012 r.



OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Podstawowy zakres inwestycji.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

3. Kolejność realizacji inwestycji.

4. Wskazanie  elementów zagospodarowania  działki,  mogących  stwarzać  zagroŜenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie  przewidzianych  zagroŜeń  podczas  realizacji  robót  budowlanych

i rozbiórkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót.



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI:
Projektowana inwestycja ma na celu termomodernizację:

− ocieplenie istniejącego budynku sali gimnastycznej oraz ocieplenie stropodachów
kompleksu szkół, połoŜonego przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH:
Działka w pełni zagospodarowana; na działce znajdują się:

− przedmiotowy zespół budynków Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum
Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1;

− boiska sportowe;
− parkingi;
− zieleń niska i wysoka;
− ciągi komunikacji pieszej i kołowej;

3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI:
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się etapowania inwestycji, kolejność

wykonywania robót dla tego typu realizacji przedstawia się następująco:
− roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
− prace  w  poziomie  posadowienia  budynków  (osuszenie  ścian,  wyk.  hydroizolacji

pionowej, ocieplenie);
− ustawienie rusztowań na wykonanie daszków zabezpieczających,
− termomodernizacja (ocieplenie, wyk. tynków, roboty porządkowe),
− demontaŜ rusztowań,
− uporządkowanie terenu.

4. WYKAZ  ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI,  KTÓRE  M OGĄ
STWARZAĆ ZAGROśENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

Na terenie realizacji inwestycji nie występują Ŝadne elementy, które mogą stwarzać
zagroŜenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi.

5. ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:
Podczas  realizacji  robót  budowlanych  polegających  na  termomodernizacji  –

ociepleniu przegród zewnętrznych budynku mogą wystąpić następujące zagroŜenia:

LP. RODZAJ ROBÓT ZAGROśENIA

1. Roboty ziemne i izolacyjne
w poziomie posadowienia
budynku

− wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego ścian,
− osunięcie się gruntu,
− upadek do niezabezpieczonego wykopu,
− wykonanie izolacji ścian piwnic;
− poraŜenie prądem w czasie obsługi wiertarek,
− uszkodzenie skóry,
− zachlapanie oczu,
− skaleczenia, stłuczenia.



2. Roboty elewacyjne, docieplenie
ścian zewnętrznych

− ustawienie rusztowań,
− wykonanie ocieplenia i tynków na ścianach

zewnętrznych,
− moŜliwość upadku z wysokości przy pracach na

rusztowaniach, 
− przeciąŜenie rusztowań nadmierną ilością

materiałów, 
− poraŜenie prądem w czasie obsługi wiertarek,
− uszkodzenie skóry,
− zachlapanie oczu,
− skaleczenia, stłuczenia.

3 Roboty blacharskie, pomocnicze; − moŜliwość upadku z wysokości,
− okaleczenie przy posługiwaniu się narzędziami

mechanicznymi (piły, wyŜynarki),
− skaleczenia blachą,
− poraŜenie prądem.

4 Roboty porządkowe
i rozbiórkowe

− rozbieranie rusztowań,
− moŜliwość upadku z wysokości, 
− uszkodzenie ciała przez spadające elementy,
− poraŜenie prądem przy stosowaniu

elektronarzędzi.

6. INSTRUKTAś  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTAPIENIM  DO  REALIZACJI
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
− szkolenia wstępne,
− szkolenia okresowe.

Szkolenia  te  prowadzone  są  w  oparciu  o  programy  poszczególnych  rodzajów
szkolenia.  Szkolenia  wstępne  ogólne  (instruktaŜ  ogólny)  przechodzą  wszyscy  nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie  Pracy,  w  układach  zbiorowych  pracy  i  regulaminach  pracy,  zasadami  bhp
obowiązującymi  w danym zakładzie  pracy oraz   zasadami  udzielania  pierwszej  pomocy.
Szkolenie  wstępne  na  stanowisko  pracy  (“InstruktaŜ  stanowiskowy”)  powinien  zapoznać
pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,  sposobami
ochrony  przed  zagroŜeniami,  oraz  metodami  bezpiecznego  wykonywania  pracy  na  tym
stanowisku.

Pracownicy  przed  przystąpieniem  do  pracy,  powinni  być  zapoznani  z  ryzykiem
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie  wstępne  podstawowe  w  zakresie  bhp,  powinny  być  przeprowadzone
w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 –
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub
Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi,  maszyn budowlanych
i innych maszyn budowlanych i  innych maszyn o  napędzie silnikowym powinni  posiadać
wymagane kwalifikacje. PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi



jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być  udostępnione pracownikom do stałego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
− wykonywania  prac  związanych  z  zagroŜeniami  wypadkowymi  lub  zagroŜeniami

zdrowia pracowników,
− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
− udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje  powinny  określać  czynności  do  wykonywania  przed rozpoczęciem
danej  pracy,  zasady  i  sposobu  bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do
wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych
stwarzających  zagroŜenia  dla  Ŝycia  lub  zdrowia  pracowników.  Nie  wolno  dopuścić
pracownika do do pracy,  do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną  pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiązków.

7. ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJ ĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną  pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników.
− przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań.
2. niewłaściwe polecenia przełoŜonych.
3. brak nadzoru.
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym.
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy.
6. brak  lub  niewłaściwe  przeszkolenie  w  zakresie  bezpieczeństwa  pracy

i ergonomii.
7. dopuszczenie  do  pracy  człowieka  z  przeciwwskazaniami  lub  bez  badań

lekarskich.
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy.
2. nieodpowiednie przejścia i dojścia.
3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.
− przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜenia.
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego.
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające.
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór.
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń.
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub

napraw.
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

1. zastosowanie materiałów zastępczych.
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.

c) wady materiałowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.



3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

− organizować  stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  bezpieczeństwa
i higieny pracy,

− dbać  o  sprawność środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowanie  zgodnie
z przeznaczeniem,

− organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniające  zabezpieczenie
pracowników  przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

− dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposaŜenia
technicznego,  a takŜe  sprawność środków  ochrony  zbiorowej  i  ich  stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, przy uwzglednieniu:

− oceny  ryzyka  zawodowego  występującego  przy  wykonywaniu  robót  na  danym
stanowisku pracy,

− wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
− określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie

niebezpiecznych,
− wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
− wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
− kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
− zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający

pracowników  przed  zagroŜeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem  czynników
szkodliwych i uciąŜliwych,

− zapewnić  likwidację  zagroŜeń  dla  zdrowia  i  Ŝycia  pracowników  głównie  przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników

osoba  kierująca,  pracownikami  obowiązana  jest  do  niezwłocznego  wstrzymania  prac
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia.

Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być  wyposaŜeni  w  środki  ochrony
indywidualnej  oraz  odzieŜ  i  obuwie  robocze,  zgodnie  z  tabelą  norm  przydziału  środków
ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa
uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi
zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik  budowy  obowiązany  jest  informować  pracowników  o  sposobach
posługiwania się tymi środkami.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity) Art. 21a
–  Kierownik  budowy jest  obowiązany,  w oparciu  o  informację,  sporządzić  lub  zapewnić
sporządzenie,  przed  rozpoczęciem  budowy,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

...............................
(podpis projektanta)
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INSTALACJA ODGROMOWA
OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniej ący instalacji piorunochronnej

Na budynku sali gimnastycznej w Barlinku przy ul.  Kombatantów
3, została wykonana instalacja odgromowa. Jest ona wykonana na
wspornikach naciągowych i odstępowych. Instalacje wykonano drutem
ocynkowanym dn6. Jako przewody odprowadzające zastosowano prę ty
stalowe dn6 układane na wspornikach naciągowych. Przewody
odprowadzające zakończono złączami kontrolnymi. Od złącza do
uziomu ułoŜono przewody uziemiające. Jako przewody uziemiające
zastosowano bednarkę  ocynkowaną  25x4mm.
Instalacja nie spełnia aktualnych norm i naleŜy ją  wymienić.  Remont
zuŜytych elem entów jest bezcelowy.

2. Dobór urz ądzenia piorunochronnego

 Na budynku naleŜy zastosować:
− LPS klasy III
− elektryczna izolacja dostępnych przewodów odprowadzających

Po zastosowaniu powyŜszych środków obiekt spełnia warunki ochrony odgromowej 

Dla budynku zostanie zaprojektowana: 
− na dachu siatka zwodów poziomych
− przewody odprowadzające
− uziom typu B - uziom otokowy

 Dla III klasy urządzenia piorunochronnego (LPS):
− oko siatki zwodu – 15x15m
− średnie odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi - 15m

     Wymagana wartość rezystancji uziomu R≤30Ω

3. ochrona przed napi ęciem krokowym 

Największe zagroŜenie występuje w przypadku urządzenia piorunochronnego
posiadającego uziomy typu A (pionowe lub poziome). W przypadku uziomu typu B
( otokowy) jest ono mniejsze.
Ochrona przed napięciem krokowym jest wymagana gdy Ŝaden z warunków:

− bardzo małe prawdopodobieństwo zbliŜenia się na odległość 3m
od przewodów odprowadzających

− bardzo krótki czas przebywania osób w zagroŜonym obszarze 
− do odległości 3m od przewodów odprowadzających rezystywność warstwy

powierzchniowej gruntu nie mniejsza niŜ 5kΩm.
nie jest spełniony. 
W przypadku projektowanego urządzenia piorunochronnego zagroŜenie moŜe
występować w rejonie wejść do budynku. W tych miejscach naleŜy zainstalować
tabliczki informacyjne. 



4. ochrona przed napi ęciem dotykowym

Ochrona przed napięciem dotykowym jest wymagana gdy Ŝaden z warunków:
− bardzo małe prawdopodobieństwo zbliŜenia się na odległość 3m od

przewodów odprowadzających
− bardzo krótki czas przebywania osób w zagroŜonym obszarze 
− LPS składający się z metalowej struktury lub słupów wzajemnie połączonych
− elektryczna izolacja dostępnych przewodów odprowadzających (np. co

najmniej 3mm usieciowiony polietylen)
nie jest spełniony. 
W przypadku projektowanego urządzenia piorunochronnego zagroŜenie moŜe
występować w rejonie wejść do budynku. W tych miejscach naleŜy zainstalować
tabliczki informacyjne. 
Wszystkie przewody odprowadzające naleŜy ułoŜyć w rurach TELTAR RHDPEt dn
40/3,7. 

5. Wykonanie instalacji piorunochronnej 

Istniejącą instalację odgromową naleŜy zdemontować. Sposób wykonania instalacji
pokazano na rysunkach. Na dachu na kominach wentylacyjnych dokonać wymiany
stalowych wsporników i ułoŜyć zwody poziome z drutu ocynkowanego dn8.
Wsporniki instalować w odstępach co 1m. 
Do instalacji podłączyć projektowane świetliki dachowe. Pozostałe konstrukcje
metalowe naleŜy pozostawić bez zmian. NaleŜy je połączyć z projektowaną
instalacją zwodów poziomych. 
Przewody ułoŜyć po trasach pokazanych na rysunku. Do wykonywania połączeń

pomiędzy przewodami stosować skręcane uchwyty. Do instalacji podłączyć
metalowe obróbki oraz rynny. Obok wentylatorów zainstalować iglice o wysokości
0,5m wyŜszej od nich. Wsporniki naciągowe naleŜy wyczyścić i zakonserwować lub
wymienić na nowe. 

Budynek zostanie docieplony warstwą styropianu. Ze względów estetycznych
projektowane jest umieszczenie przewodów odprowadzających pod warstwą
ocieplenia. PoniewaŜ docieplenie nie stanowi warstwy łatwopalnej, nie ma
konieczności zwiększania przekroju zwodu do 100mm2 . Jako przewody
odprowadzające takŜe naleŜy zastosować druty ocynkowane dn8. Przewody
odprowadzające naleŜy układać pod warstwą ocieplenia w bruździe pod tynkiem w
rurach ochronnych TELTAR RHDPEt dn40/3,7 ( grubość ścianki 3,7mm) . Złącza
kontrolne umieścić w puszkach na cokole budynku, na wysokości 0,5-0,7m.
Przewody uziemiające przebiegające od złącza kontrolnego do uziomu naleŜy
pozostawić bez zmian. W przypadku ich złego stanu technicznego wymienić na
bednarkę ocynkowaną 25x4mm.  
W przypadku złego stanu technicznego uziomu otokowego naleŜy wykonać uziom
szpilkowy. Uziom wykonywać z prętów pomiedziowanych dn17,2. Dla kaŜdego
uziomu wbić trzy pręty o długości 3m i połączyć je bednarką ocynkowaną 25x4.

6. Informacja dotycz ąca BIOZ

Na zakres robót przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robót
zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ, przy czym szczególna uwagę naleŜy
zwrócić na:



-roboty montaŜowe,
-maszyny i inne urządzenia techniczne uŜyte do wykonania robót,
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać
się z niniejsza dokumentacją.
Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być
eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien
być utrzymywany w stanie zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez
przeszkolony personel, a takŜe być stosowany wyłącznie do prac, do jakich został
przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek
jego uszkodzenie, naleŜy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w
energię elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urządzenia. Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o
napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny
być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uŜytkowania. Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni
posiadać wymagane kwalifikacje.
Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz. 1126. z 2003r oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47, poz. 401. z 2003r.

Zakres robót:
- demontaŜ istniejącej instalacji odgromowej budynku
- wykonanie zewnętrznej instalacji odgromowej ,
- uzupełnienie uziemienia otokowego wokół budynku,

Elementy mogące stworzyć zagroŜenie:
- istniejąca instalacja elektryczna podziemna i napowietrzna,
- praca na wysokości
Przewidywane zagroŜenie:
Podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej istnieje zagroŜenie
wynikające ze specyfiki tych robót. Największym zagroŜeniem jest upadek z
wysokości, ZagroŜenie moŜe wystąpić podczas wykonywania wykopów na
uziemienia. PoraŜenie prądem elektrycznym w czasie uŜywania przenośnych
narządzi elektrycznych. 

Sposób prowadzenia instruktaŜu:
- Przed przystąpieniem do robót wskazać zagroŜenie, oraz sposoby zabezpieczenia
przed wypadkiem.
- Wskazanie środków zapobiegających:
- wywiesić tablice ostrzegawcze,
- oznaczyć miejsce pracy,
- stosować środki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzędzia i sprzęt.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Komplet



PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-2:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektów i zagroŜenie Ŝycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

Prawo budowlane.
Prawo energetyczne.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

8. Uwagi i zalecenia
- całość prac wykonać zgodnie z PN 
- prace wykonywać  zgodnie z przepisami BHP
- wykonać pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej 
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